

Einwohnergemeinde Escholzmatt-Marbach ,Hauptstrasse 95, 6182 Escholzmatt

Phase I

Schule Escholzmatt - Umbau Schulhaus Windbühlmatte

Trakt E: Einbau von Lehrerzimmer, L-AVOR, IF- Gruppenraum anstelle der Bibliothek, 3 neue Klassenzimmer mit Gruppenraum anstelle Naturlehre, Physik/Chemie und Tagesstruktur

Trakt H/S: MZ TTG anstelle von Informatik, Hauswirtschaft mit Theorieraum anstelle von Klassenzimmer, Naturlehre und IF-Gruppenraum anstelle von Klassenzimmern

Trakt F: Einbau Büro Schulleitung in KIGA A / behindertengerechten Zugang zum Schulleitungsbüro

Kostenberechnung +/- 20% Grundlage Pläne v. 23.06.2021 und etliche Sitzungen

Die Kostenberechnung wurde vorsichtig erstellt und den vorhandenen Gegebenheiten anhand des heutigen Wissenstandes Rechnung getragen.

Trakt E

1) OG best. Bibliothek -> neu Lehrerzimmer	Fr. 67'110.-
2) OG best. Bibliothek -> neu L-AVOR	Fr. 37'580.-
3) OG best. Bibliothek -> neu IF- Gruppenraum	Fr. 39'510.-
4) best. Sammlung/Vorbereitung -> neu Klassenzimmer 3	Fr. 63'530.-
5) OG best. Vorbereitung -> neu Gruppenraum zu Klassenzimmer 3	Fr. 37'760.-
6) OG best. Naturlehrzimmer -> neu Klassenzimmer 2 mit Gruppenr.	Fr. 86'910.-
7) OG best. Tagesstruktur -> neu Klassenzimmer 1	Fr. 14'270.-
8) OG best. Gang/Vorplatz -> neue Beleuchtung und Garderoben	Fr. 30'320.-

Total Trakt E Fr. 376'990.-

Trakt H/S

9) UG Korridor, Brandschutzmassnahmen, neue Türen, Beleuchtung	Fr. 24'290.-
10) UG best. PC-Raum U1 -> neu Mehrzweckraum TTG	Fr. 71'870.-
11) UG best. WC/Lager und Dusche/Lager -> Lager für MZ TTG	Fr. 5'000.-
12) 2. OG best. Klassenzimmer 26 -> neu Gruppen- und IF-	Fr. 71'390.-
13) 2. OG best. Klassenzi 28 -> neu Naturlehrzimmer mit Vorbereitg.	Fr. 61'070.-

Total Trakt H/S Fr. 233'620

Trakt F

14) Tagesstruktur vormals KIGA A -> neu Schulleitung	Fr. 184'300.-
15) behindertengerechten Zugang zum Schulleitungsbüro	Fr. 43'200.-

Total Trakt F Fr. 227'500.-

Generell

Honorare für Elektriker und Haustechnik	Fr. 10'000.-
Baunebenkosten / Versicherungen / Bewilligungen / Kommissionsentschädigungen	Fr. 40'000.-
Rundung	Fr. 1'890.-

Total Kostenberechnung Phase I Fr. 890'000.-