

**Einwohnergemeinde Escholzmatt-Marbach, Hauptstrasse 95, 6182 Escholzmatt**

**Phase III**

**Schule Escholzmatt - Umbau Schulhaus Windbühlmatte**

**Trakt E: Einbau Kindergarten 3 anstelle Werkräume / MZ TTG,**

**Trakt H/S: Einbau Metall- und Holzbearbeitung anstelle PC-Räumen / Aussenplatz  
behindertengerechtes WC / Aussenliftanlage / Umsetzung von sicherheitstechnischen  
Auflagen**

**Kostenberechnung +/- 20% Grundlage Pläne v. 23.06.2021 und etliche Sitzungen**

Die Kostenberechnung wurde vorsichtig erstellt und den vorhandenen Gegebenheiten  
anhand des heutigen Wissenstandes Rechnung getragen.

Trakt E

1.2) EG best. Metallbearbeitung, neu Kindergarten 3	Fr. 130'210.-
2.2) EG best. Holzbearbeitung, neu MZ TTG	Fr. 102'080.-
3.2) EG best. Gang/Vorplatz, neu Garderobe KIGA 3	Fr. 26'900.-
4.2) OG best. Klassenzimmer, neu IF. Und Therapieraum	Fr. 8'290.-

Total Trakt E

Fr. 267'480.-

Trakt H/S

5.2) UG best. U2 bis U4, PC-Zimmer, neu Metall- u. Holzbearbeitg.	Fr. 261'840.-
6.2) UG/EG Aussentreppe zu Aussenplatz	Fr. 19'280.-
7.2) EG Aussenplatz zu Werkräumen	Fr. 23'690.-
8.2) best. Trocknungsräume, neu Lager zu Werkräumen	Fr. 14'940.-
9.2) UG bis DG: Umsetzung von sicherheitstechn. Auflagen.	Fr. 136'310.-
10.2 Aussenliftanlage	Fr. 181'620.-

Total Trakt H/S

Fr. 637'680.-

Generell

Honorare für Elektriker und Haustechnik	Fr. 10'000.-
Baunebenkosten / Versicherungen / Bewilligungen / Kommissionsentschädigungen	Fr. 40'000.-
Rundung	Fr. 4'840.-

**Total Kostenberechnung Phase III Fr. 960'000.-**