
Franz Lötscher Architekt AG, Dorfstrasse 2, 6196 Marbach - 034 493 34 04 / 079 414 71 63 - info@loetscher-achitektag.ch 02.06.2020 fl

Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Hauptstrasse 95, 6182 Escholzmatt 05.07.2021 fl

4.1) Schule Escholzmatt - Machbarkeitsstudie - Kostenschätzung - Trakt E, OG  best. Sammlung/Vorbereitung -> neu Klassenzimmmer 3 

Beschrieb Einh. Anz. E-Preis total 1 Unv. 5% MWSt total 2 Arch. 9% MWSt Total 3

Rückbau und z.T. Entsorgung v. Einrichtungen 500.00 30.00 40.00 570.00 50.00 0.00 Fr. 620.00

Rückbau Bodenbelag m2 72 40 2'880.00 140.00 230.00 3'250.00 290.00 20.00 Fr. 3'560.00

Rückbau Fensterarbeitsplätze und Schränke 1'500.00 80.00 120.00 1'700.00 150.00 10.00 Fr. 1'860.00

Neuer Bodenbelag m2 72 100 7'200.00 360.00 580.00 8'140.00 730.00 50.00 Fr. 8'920.00

Neue Fensterarbeitsplätze ml 9 420.00 20.00 30.00 470.00 40.00 0.00 Fr. 510.00

Neue Schränke Stk 7 1000 7'000.00 350.00 570.00 7'920.00 710.00 50.00 Fr. 8'680.00

Neuer Korpus ml 4 700 2'800.00 140.00 230.00 3'170.00 290.00 20.00 Fr. 3'480.00

Allg. Zimmer- und Maurerarbeiten 1'000.00 50.00 80.00 1'130.00 100.00 10.00 Fr. 1'240.00

Allg. Elektro-Installationen und Beleuchtung 11'500.00 580.00 930.00 13'010.00 1'170.00 80.00 Fr. 14'260.00

Audio / Video / UKV 2'000.00 100.00 160.00 2'260.00 200.00 10.00 Fr. 2'470.00

Santiäre / Heizung 2'650.00 130.00 210.00 2'990.00 270.00 20.00 Fr. 3'280.00

Neue Türen Stk 2 1650 3'300.00 170.00 270.00 3'740.00 340.00 20.00 Fr. 4'100.00

Schulspezifische Einrichtungen / Mobiliar 8'500.00 430.00 690.00 9'620.00 870.00 60.00 Fr. 10'550.00

Total 51'250.00 2'580.00 4'140.00 57'970.00 5'210.00 350.00 Fr. 63'530.00


