Franz Lötscher Architekt AG, Dorfstrasse 2, 6196 Marbach - 034 493 34 04 / 079 414 71 63 - info@loetscher-achitektag.ch 16.07.2020 fl

Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Hauptstrasse 95, 6182 Escholzmatt 05.07.2021 fl

7.1) Schule Escholzmatt - Machbarkeitsstudie - Kostenschätzung - Trakt E, best. Tagesstruktur neu Klassenzimmer 1

Beschrieb	Einh.	Anz.	E-Preis	total 1	Unv. 5%	MWSt	total 2	Arch. 9%	MWSt	Total 3
Allg. Maurerarbeiten (Türöffnung erstellen)	P			1'500.00	80.00	120.00	1'700.00	150.00	10.00	Fr. 1'860.00
Neue Türe	St	2	1650	3'300.00	170.00	270.00	3'740.00	340.00	20.00	Fr. 4'100.00
Elektrische Installationen -> neue Leuchten				5'200.00	260.00	420.00	5'880.00	530.00	40.00	Fr. 6'450.00
Anpassungen	P			1'500.00	75.00	120.00	1'700.00	150.00	10.00	Fr. 1'860.00
Total				11'500.00	585.00	930.00	13'020.00	1'170.00	80.00	**Fr. 14'270.00**