Franz Lötscher Architekt AG, Dorfstrasse 2, 6196 Marbach - 034 493 34 04 / 079 414 71 63 - info@loetscher-achitektag.ch 02.06.2020 fl

Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Hauptstrasse 95, 6182 Escholzmatt 04.07.2021 fl

8.3) Schule Escholzmatt - Machbarkeitsstudie - Kostenschätzung - Trakt H/S , UG best. Material/Trocknungsraum -> neu Materiallager

Beschrieb	Einh.	Anz.	E-Preis	total 1	Unv. 5%	MWSt	total 2	Arch. 9%	MWSt	Total 3
Allg. Elektro-Installationen und Beleuchtung				1'000.00	50.00	80.00	1'130.00	100.00	10.00	Fr. 1'240.00
Neue Geländer gem. bfu	St	3	1250	3'750.00	190.00	300.00	4'240.00	380.00	30.00	Fr. 4'650.00
Diverse Gestelle und Anpassungen				3'000.00	150.00	240.00	3'390.00	310.00	20.00	Fr. 3'720.00
Malerarbeiten 2K-Anstrich Boden	m2	70	30	2'100.00	110.00	170.00	2'380.00	210.00	10.00	Fr. 2'600.00
Malerarbeiten Wände und Decken	m2	120	10	1'200.00	60.00	100.00	1'360.00	120.00	10.00	Fr. 1'490.00
Lüftung				1'000.00	50.00	80.00	1'130.00	100.00	10.00	Fr. 1'240.00
Total				12'050.00	610.00	970.00	13'630.00	1'220.00	90.00	**Fr. 14'940.00**