

Franz Lötscher Architekt AG, Dorfstrasse 2, 6196 Marbach - 034 493 34 04 / 079 414 71 63 - info@loetscher-achitektag.ch

Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Hauptstrasse 95, 6182 Escholzmatt

**1.1) Schule Escholzmatt - Machbarkeitsstudie - Kostenschätzung - Trakt E, OG best. Bibliothek -> neu Lehrerzimmer**

02.06.2020, 05.07.2021 fl

Beschrieb	Einh.	Anz.	E-Preis	total 1	Unv. 5%	MWSt	total 2	Arch. 9%	MWSt	Total 3
Rückbau und Entsorgung Abschlussfront				1'000.00	50.00	80.00	1'130.00	100.00	10.00	Fr. 1'240.00
Rückbau und Entsorgung Stufenelemente				800.00	40.00	60.00	900.00	80.00	10.00	Fr. 990.00
Rückbau und Entsorgung Bodenbelag	m2	50	40	2'000.00	100.00	160.00	2'260.00	200.00	10.00	Fr. 2'470.00
Neue Abschlussfront in Glas und Stahl in EI30				11'000.00	550.00	890.00	12'440.00	1'120.00	80.00	Fr. 13'640.00
Neue Trennwand in Leichtbau	m2	30	140	4'200.00	210.00	340.00	4'750.00	430.00	30.00	Fr. 5'210.00
Gipserarbeiten	m2	30	28	840.00	40.00	70.00	950.00	90.00	10.00	Fr. 1'050.00
Malerarbeiten	m2	60	10	600.00	30.00	50.00	680.00	60.00	0.00	Fr. 740.00
Neuer Bodenbelag	m2	50	100	5'000.00	250.00	400.00	5'650.00	510.00	40.00	Fr. 6'200.00
Allg. Zimmer- und Maurerarbeiten				2'500.00	130.00	200.00	2'830.00	250.00	20.00	Fr. 3'100.00
Neue Kleinküche				7'000.00	350.00	570.00	7'920.00	710.00	50.00	Fr. 8'680.00
Allg. Elektro-Installation und Beleuchtung				13'000.00	650.00	1'050.00	14'700.00	1'320.00	90.00	Fr. 16'110.00
Audio / Video / UKV				2'000.00	100.00	160.00	2'260.00	200.00	10.00	Fr. 2'470.00
Sanitär / Heizung				4'200.00	210.00	340.00	4'750.00	430.00	30.00	Fr. 5'210.00
Mobiliar ab Pfarrmatte										
<b>Total</b>				<b>54'140.00</b>	<b>2'710.00</b>	<b>4'370.00</b>	<b>61'220.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>390.00</b>	<b>Fr. 67'110.00</b>